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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE 
 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 
 
 

 
„Rekonstrukce MK ul. Hájek, Ostrožská Lhota“ 

 
 
 

zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon) 

 
 
 

VZ č. 07/2025 
 
 
 
 

Datum zadání VZ  04-06/2025 
 
 

Zadavatel:  

Obec Ostrožská Lhota 

Ostrožská Lhota 148, 687 23  Ostrožská Lhota 
Zastoupen: Ing. Romanem Tuháčkem – starostou obce 
 
 
Administrátor veřejné zakázky: 

INVESTA UH, s.r.o. 

Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště 
Zastoupen: Evou Štěrbovou Knotovou – jednatelkou společnosti 
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1. Základní údaje o veřejné zakázce 
 

 
 
 
 
 
 
 

Název veřejné zakázky:  „Rekonstrukce MK ul. Hájek, 

Ostrožská Lhota“ 

Název zadavatele:  Obec Ostrožská Lhota  

IČ zadavatele:     00291196 

DIČ zadavatele:   CZ00291196 

Sídlo zadavatele:    Ostrožská Lhota 148, 687 23  Ostrožská 

Lhota  

Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Roman Tuháček  

Telefon:      725 121 038 

email:  r.tuhacek@ostrozskalhota.cz 

Adresa profilu zadavatele:    http://www.tenderarena.cz/profily/ostrozsk

alhota 

 

Organizace pověřená zadavatelskou 

činností – administrátor veřejné zakázky: 

INVESTA UH, s.r.o.  

 

Sídlo:       Dlouhá 688 

686 01 Uherské Hradiště 

Kontaktní osoba:   Eva Štěrbová Knotová 

Telefon, fax:    777 764 694 

email:  info@investauh.cz 

 

 
 
 
 

 

Za zadavatele schválil: Za administrátora veřejné zakázky:  
V Ostrožské Lhotě dne …………. 
 

V Uherském Hradišti dne ………………. 

.................................................................. .................................................................. 

Ing. Roman Tuháček 
Starosta obce 

Eva Štěrbová Knotová 
jednatelka 

mailto:r.tuhacek@ostrozskalhota.cz
mailto:info@investauh.cz
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2. Vymezení předmětu zakázky 
 

Předmětem stavby je rekonstrukce místní komunikace a chodníku v ul Hájek v 

intravilánu obce Ostrožská Lhota. V ul Hájek se jedná o kompletní rekonstrukci 

komunikace vč. úpravy šířkového uspořádání z 4,5 m popř. 5,0 m, rekonstrukci 

chodníku na bezbariérový, a vybudování chodníku pro pěší v ul Chřib.  

Pláň místní komunikace bude odvodněna podélným trativodem zaústěným do 

zasakovacích jam o rozměru 1,5x1,5x2 m nebo 3x0,75x2 m. Trativod bude 

proveden z drenážních trub DN100 SN8 do lože a obsypu z kameniva DK 16/32, 

dno drenáže min. 300 mm pod úrovní zemní pláně. 

V rámci opravy komunikace bude také provedena výšková úprava poklopů šachet 

kanalizace a vodovodních šoupátek a rekonstrukce stávajících uličních vpustí. 

Napojení na potrubí bude provedeno na odbočné sedlo DN 150.  

Stavba obsahuje jeden objekt:  

SO 101 Komunikace a chodník  

Vybudování nových podélných zálivů k odstavování OA v úseku 0,04577-0,11992 

km se v rámci této veřejné zakázky nebude realizovat (vyznačeno v koordinační 

situaci). 

Podrobné specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby 

„REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. HÁJEK, OSTROŽSKÁ LHOTA“ 

zpracované Projekty Sukup s.r.o., Nová 225, 696 61 Vnorovy II – Lideřovice.  

Výkresová dokumentace a průvodní a souhrnné zprávy jsou společné pro 

vydání stavebního povolení i pro provádění stavby.  

Pokud se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní jména, názvy 

a označení zboží, služeb a výrobků, jedná se pouze o příkladný popis 

vizuálních a kvalitativních vlastností předmětu plnění. Zadavatel připouští 

možnost nabídnout a dodat rovnocenné řešení – tj. nahradit referenční 

výrobek výrobkem stejné nebo vyšší kvality a shodných funkčních a užitných 

vlastností.  

Zadavatel usiluje o přidělení dotací na financování díla. V případě přidělení dotace 

má Zhotovitel povinnost splnit veškeré podmínky dotačního titulu. 

Dodavatel je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou 

nezbytné pro kompletní provedení díla dle výše uvedené projektové dokumentace. 

Dodavatel je dále povinen při realizaci respektovat veškeré podmínky jednotlivých 

dotčených orgánů a správců sítí, jejichž vyjádření jsou součástí zadávací 

dokumentace. 

Zhotovitel stavby bude při realizaci stavebních prací vázán nezbytnou součinností 

a koordinací se stavbou „HDPE Ostrožská Lhota, ul. Hájek“.  
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Doba dopravních omezení bude pravděpodobně kratší než samotná délka 

stavebních prací. Přesná délka vyplyne z časového harmonogramu zhotovitele 

stavby. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou vyvolávat dopravní 

komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. 

Při realizaci bude nutné zohlednit bezpečnost chodců a uživatelů přilehlých RD a 

zachování (provizorních) přístupů a příjezdů do RD, především IZS po dobu 

výstavby. 

Stavba bude dokončena v souladu s platnými předpisy písemným předáním                                  

a převzetím stavby a všech dokladů stavby nutných pro kolaudaci stavby 

Vymezení CPV kódů 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

45000000-7        Stavební práce  

45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace  

45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy 
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3. Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo 
 

 
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Č.   

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

na zhotovení díla 

 

„Rekonstrukce MK ul. Hájek, Ostrožská Lhota“  
 

Objednatel:    Obec Ostrožská Lhota 

Sídlo:      č.p.148, 687 23  Ostrožská Lhota 

IČO:      00 291 196 

DIČ:      CZ00291196 

Zastoupený:    Ing. Romanem Tuháčkem – starostou obce 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu:    1543074369/0800 

Tel:      725 121 038 

e-mail:     rtuhacek@ostrozskalhota.cz 

dále jen objednatel na straně jedné  

 

a 

 

Zhotovitel:                               

Sídlo:  

IČ:  

DIČ:                                                  

Zastoupený:  

Bankovní spojení:   

tel:  

e-mail:  

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka ........... 

dále jen zhotovitel na straně druhé 

 
 

I. Vymezení pojmů 

 

Vymezení pojmů se stanoví takto: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky 

c) Poddodavatelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství 
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II. Doba a místo plnění 

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále 

v této smlouvě: 

a) Předání převzetí staveniště:                   Objednatel předá staveniště ke dni zahájení 

provádění prací. Nebude-li smluvními 

stranami dohodnuto jinak, předá objednatel 

zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dní ode 

dne doručení Písemné výzvy k převzetí 

staveniště zhotoviteli. 

b) Předpokládaný termín zahájení prací:  08/2025 

c) Lhůta realizace:                               max. 90 kalendářních dnů 

d) Dokončení prací:                                nejpozději do 11/2025 

e) Počátek běhu záruční lhůty:                 Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 

                     stavby                  

(2) Místem plnění je:    Ostrožská Lhota 

III. Povinnosti objednatele 

(1) Objednatel předá zhotoviteli do 14 dnů po podpisu této smlouvy příslušnou projektovou 

dokumentaci, a to ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD. 

Příslušnou projektovou dokumentací pro tuto stavbu je projektová dokumentace 

„CHODNÍK PODÉL SILNICE III/4991 V UL CHŘIB, OSTROŽSKÁ LHOTA, II. ETAPA“ 

zpracované Projekty Sukup s.r.o., Nová 225, 696 61  Vnorovy II, Lideřovice. 

(2) Zhotovitel se zavazuje výše uvedenou dokumentaci převzít. 

(3) Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace. 

(4) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi. 

(5) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny 

dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky 

projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x 

v elektronické verzi na CD). 

(6) Komunikačním jazykem na stavbě je čeština. 

 

IV. Povinnosti zhotovitele 

(1) Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského 

dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. 

(2) Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. 

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém nebo zadávacím řízení. 
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(3) Taktéž další poddodavatele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je možno změnit pouze 

se souhlasem objednatele. 

(4) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní 

objednatele na bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 

kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

(5) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 

jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla předá objednateli před zahájením 

prací. 

(6) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

 
V. Předmět plnění 

(1) Předmětem smlouvy je zhotovení díla, tj. realizace stavby „REKONSTRUKCE MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE V UL. HÁJEK, OSTROŽSKÁ LHOTA“ zpracované Projekty Sukup s.r.o., 

Nová 225, 696 61 Vnorovy II, Lideřovice.  

Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 

a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i: 

 -  provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu 

předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění 

přechodného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a 

nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.), 

- zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou 

dobu výstavby, 

- zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí, prostor a objektů 

dotčených stavebními pracemi zhotovitele včetně nezbytné ochrany stávajícího 

vybavení či zařízení po celou dobu výstavby. 

- zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu 

staveniště, a to po celou dobu realizace stavby, 

- zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz 

stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu 

realizace stavby, 

- zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 

uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel 

předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 

případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) 

oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace, 

- uložení betonové suti a přebytečné zeminy na skládku objednatele, 
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- zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských 

sítí a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správci dotčených sítí 

a zařízení provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do 

stavebního deníku; zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správci a 

vlastníky dotčených sítí a zařízení, 

- provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- úhradu všech spotřebovaných médií, která budou nutná během výstavby 

- dokladová část (atesty, certifikáty, revize, požadované zkoušky a ostatní dle 

požadavků investora v průběhu provádění díla) – 2 vyhotovení v tištěné podobě, 1x 

v elektronické verzi na datovém nosiči ve formátu PDF 

- geodetické vytýčení a zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby (2 

vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na datovém nosiči ve formátu 

PDF a DWG), zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou, než 

je barva použita v projektové dokumentaci 

- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace 

díla (na nosiči CD nebo DVD), 

- provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. hutnící zkoušky) dle 

ČSN, EN a požadavku objednatele, 

(2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, 

vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných 

stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných 

či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných 

vad a nedodělků a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo 

technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí 

být v českém jazyce. 

(3) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude 

plně funkční vč. dokladové části a PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho 

zhotovení dohodnutou cenu dle čl. VI. za podmínek dle čl. VII. této smlouvy.  

 

VI. Cena díla 

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této 

smlouvě. 

(2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 

nezbytné k realizaci díla a je závazná do 05/2026 

 Cena díla celkem bez DPH                          ……………………………………… 

 DPH 21 %                                                        ….........…………………………… 

          _______________________________________________________________ 

 

 Cena celkem vč. DPH                                   ....................................................... 

(3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, 

které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. 

(4) Změna ceny díla je možná za níže uvedených podmínek: 
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a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla - vícepráce 

b) Objednatel požaduje vypustit ze smlouvy o dílo některé práce ať již z důvodu nepotřeby 

realizace, či realizace svými pracovníky či pracovníky jím objednanými - méněpráce 

c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla – vícepráce či 

méněpráce 

d) Při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 

objednatelem - vícepráce či méněpráce 

e) Změna (překročení) nabídkové ceny je možná i v případě, že v průběhu realizace 

stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena 

podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

(5) Způsob sjednání změny ceny díla 

a) Podkladem pro ocenění změn prací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek 

uvedený v zápise z kontrolního dne stavby. 

b) Zhotovitel zpracuje změnový výkaz výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. 

Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění změnového výkazu výměr, 

tzn. že předloží položkový rozpočet změn prací. 

c) V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu 

d) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, stanoví 

zhotovitel cenu maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace 

(6) Po odsouhlasení položkového rozpočtu změn prací uzavřou smluvní strany Dodatek ke 

smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu předmětu plnění a změnu ceny díla případně 

budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami.  

(7) Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu 

dokončení díla.  

 

VII. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:                   

(1) Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce 

provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis 

provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatelem. Splatnost 

jednotlivých faktur je dohodnuta do 30 dnů ode dne jejich doručení. V pochybnostech se 

má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.   

(2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše 90 % sjednané 

ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí 

díla bez podstatných vad a nedodělků.  

(3) Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovená 

do 30 dnů od data doručení faktury objednatele 

(4) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o 

uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových 
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stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše 

uhrazené částky a účelu platby. 

 

VIII. Pojištění díla 

(1) Zhotovitel při podpisu této smlouvy předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je 

zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u 

pojišťovny ……………………..…….… na pojistnou částku znějící min. do výše ceny díla 

ve výši 10 000 000,00 Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 

výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 

realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. 

(2) Pojistnou smlouvu předloží zhotovitel před podpisem smlouvy dílo. 

 

IX. Předání a převzetí staveniště 

(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, 

touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. 

(2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení provádění díla, nebude-

li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní 

strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude 

také zaznamenáno ve stavebním deníku. 

(3) Zhotovitel na své náklady zabezpečí vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště 

zakreslených v situaci stavby a odpovídá za jejich neporušení. 

 

X. Staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými 

právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. 

Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 

ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích 

osob. 

(3) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, 

nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno 

v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně prováděcích předpisů v platném 

znění. 

(4) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady 

odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu či manipulací s ním byly 

způsobeny. 

(5) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 

provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli 

nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli. 
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(6) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 

a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.                        

(7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a 

převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.  

 

XI. Kontrola provádění prací 

(1) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb 

stavby, obvykle 1x týdně (mimořádně po předchozí dohodě 1x za dva týdny, a to na 

staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis 

z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se 

zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na 

účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého. 

 

XII. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací 

(1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 166 

zákona č. 283/2021 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku 

o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb. Povinnost vést 

deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání 

a převzetí stavby. 

(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové 

dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o 

kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím. 

(3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

(4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom 

pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do 

denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele 

a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po 

ukončení díla objednatel. 

(5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto 

stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů 

neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude 

objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn. 

(6) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 

předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a 

zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli 

v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby. 

(7) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám 

pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 

309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené 

vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se 

ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace 

stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek. 
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XIII. Podmínky a způsob provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně 

řídit provádění díla (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavbyvedoucí 

musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které 

mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.  

(2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 

dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž 

tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

(3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých 

odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 

je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů. 

(4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu nejméně 3 

pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. 

(5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

(6) Dodavatel je dále povinen při realizaci respektovat veškeré podmínky jednotlivých 

dotčených orgánů a správců sítí jejichž vyjádření jsou součástí zadávací dokumentace. 

(7) Zhotovitel si je vědom, že dopravní omezení budou vyvolávat dopravní komplikace. Proto 

je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum. 

(8) Při realizaci bude nutné zohlednit bezpečnost chodců a uživatelů přilehlých RD a 

zachování (provizorních) přístupů a příjezdů do RD, především IZS, po dobu výstavby. 

(9) Zhotovitel stavby bude při realizaci stavebních prací vázán nezbytnou součinností a 

koordinací se stavbou „HDPE Ostrožská Lhota, ul. Hájek“.  

 

XIV. Předání a převzetí díla 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad 

a nedodělků a předáním objednateli. 

(2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel 

může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo 

neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. V tomto případě je seznam těchto vad a 

nedodělků včetně termínů jejich odstranění uveden v protokolu o předání a převzetí díla. 

(3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) 

převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými 

zástupci objednatele a zhotovitele. 

(4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem 

písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve 

písemně (zápisem do stavebního deníku a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí 

díla. 
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(5) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje 

zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za 

účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční 

dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je 

povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo 

přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo 

nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou 

uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění. 

(6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit 

jeho účelu. 

(7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech 

instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem. 

Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a 

nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

 

XV. Vady díla a záruční podmínky 

(1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho 

předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční 

doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží 

po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

 Záruční doba na jednotlivé konstrukce stavby: 

➢   práce HSV a  PSV    60 měsíců   

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

(2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu. 

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za 

vady vzniklé po předání díla, a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 

jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 

pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 

nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

(4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 

v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od 

započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis 

sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení 

o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude 
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vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto 

smlouvou. 

 

XVI. Smluvní pokuta za neplnění zhotovitele 

(1) Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto 

smlouvou nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného 

harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní 

strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení.  

(2) V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou 

uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve 

sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a 

nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na 

jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.  

(3) V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu 

staveniště a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a 

průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a 

odvoz odpadu ze staveniště nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění 

staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.  

(4) V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, a po upozornění bude 

opětovně předpisy porušovat, či neodstraní zjištěnou závadu v dohodnutém termínu, je 

objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý případ. 

(5) V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto 

smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 % z celkového objemu 

poddodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů.  

(6) Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapíše denní záznam do stavebního deníku 

v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost 

zápisu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ. 

(7) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. a za každou 

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel 

je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž 

objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit 

v plném rozsahu.  

(8) Pokud zhotovitel nedodrží sjednanou lhůtu pro odstranění reklamované vady, sjednávají 

smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1000 Kč bez DPH za 

každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, jejíž odstraňování 

nedokončil ve sjednaném termínu 
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(9) Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží 

danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším 

postupem při zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ. 

(10) Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění 

objednatelem. 

(11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli 

náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností 

ze strany zhotovitele.  

(12) Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla 

uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.  

(13) Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. 

(14) Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

(15) V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel 

odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 

10 % z celkové ceny díla bez DPH. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným 

provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na 

smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

 

XVII. Ukončení platnosti smlouvy 

(1) Tato smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) splněním účelu, na který byla uzavřena, 

c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě, 

d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele. 

(2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě: 

- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení,  

- nepředání staveniště v dohodnutém termínu dle článku II, bodu 1, písm. a) této smlouvy 

o dílo 

(3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že: 

a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu: za podstatné porušení smlouvy 

se považuje zejm.: 

- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 kalendářních dnů, 

- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů, 

- prodlení zhotovitele s postupem prací dle harmonogramu o více než 14 

kalendářních dnů, 

- případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje 
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technologické postupy a technické normy, a to i přes písemnou výzvu objednatele 

nedostatky neodstraní, 

- případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru 

objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes 

písemné upozornění objednatele, 

- případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm. 

b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody. 

(4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany 

nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla, 

- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a 

zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury. 

(5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou 

postupovat ve smyslu čl. XVIII., bodu (6) této smlouvy. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

(1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat: 

a) za zhotovitele ve věcech smluvních: ……………………. 

b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: 

……………………. 

c) za objednatele ve věcech smluvních:   Ing. Roman Tuháček 

d) za objednatele ve věcech technických: …………………….. 

(2) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran 

nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději 

do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové 

sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas 

neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných 

změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. 

Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů 

od druhé strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním 

návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.  

(3) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli harmonogram časového průběhu 

stavby a finanční harmonogram, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí. 

Harmonogram je uveden v členění dle kalendářních týdnů a finanční harmonogram je 

uveden v členění dle jednotlivých kalendářních měsíců. Zhotovitel bude provádět dílo 

v souladu s harmonogramem postupu prací. Případné změny v postupu prací jsou možné 

pouze se souhlasem objednatele.  
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(4) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 

písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními 

zástupci. 

(5) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 

vznikající občanským zákoníkem v platném znění. 

(6) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 

místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele. 

(7) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by 

jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva 

nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si 

přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy. 

(8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Přílohy: 

1. Položkový rozpočet 

2. Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram 

3. Pojistná smlouva, nebo pojistný certifikát – doloží vybraný dodavatel při podpisu 

smlouvy o dílo 

 

Ing. Roman Tuháček  
Starosta obce  

Za objednatele: Za zhotovitele:  

V Ostrožské Lhotě dne     ……….…… V ............................... dne ..................... 

.................................................................. .................................................................. 



 Textová část zadávací dokumentace 
Rekonstrukce MK ul. Hájek, Ostrožská Lhota 

Vypracoval:   INVESTA UH, s. r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště 
 - 19 - 

 

4. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli 

V souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ probíhá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli 

pouze písemně.  

V souladu s § 211 odst. 3. ZZVZ probíhá komunikace mezi zadavatelem a 

dodavatelem pouze elektronicky.  

Elektronická komunikace probíhá prostřednictvím:  

1. Elektronického nástroje:  

http://www.tenderarena.cz/profily/ostrozskalhota 

2. Datové schránky ID datové schránky: 5xycqwj 

V rámci komunikace je dokument doručen dodáním do datové, či emailové schránky 

adresáta.  
 

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadávací a projektová dokumentace v editovatelné elektronické podobě bude 

zveřejněna na profilu zadavatele: 

Adresa internetového profilu zadavatele:  

http://www.tenderarena.cz/profily/ostrozskalhota 

 Kontaktní osoby:        Ing. Jana Tejnilová 

 E- mail:        j.tejnilova@investauh.cz 

 Mobil:                           603 818 528  

 
5. Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky na základě ocenění 

jednotlivých položek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb.  Nabídková cena 

bude uvedena v české měně (Koruna česká). Oceněny budou všechny položky 

soupisu prací. Bude-li některá z položek soupisu prací oceněna 0,-, může být tato 

skutečnost důvodem k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.  

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci stavby včetně 

nákladů souvisejících. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj 

cen v daném oboru a musí být platná až do doby stanoveného dokončení stavby. 

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH.  

Nabídková cena bude členěna v souladu s předaným výkazem výměr –                      

tzn. dodavatelé ocení soupis prací předaný zadavatelem jako součást 

zadávacích podmínek.  
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Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud jsou součástí soupisu prací vzorce, nebo 

jiné vztahy mezi buňkami, nejsou tyto vzorce pro dodavatele závazné. Za výpočet 

nabídkové ceny nese odpovědnost dodavatel. Zadavatel se tímto nezbavuje 

odpovědnosti za úplnost zadávacích podmínek, neboť není povinností zadavatele 

předat dodavatelům algoritmy pro stanovení nabídkové ceny.  

Požadavky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace 

stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena 

podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že zadavatel bude požadovat 

práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr. 

Podmínky pro sjednání těchto dodatečných prací jsou uvedeny v rámci obchodních 

podmínek – Návrhu smlouvy o dílo.                                                                                                                                       

 
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Způsob podání nabídek včetně informace, v jakém jazyce mohou být podány 

Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím zadavatelem zvoleného 

elektronického nástroje do lhůty stanovené pro podání nabídek.  

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím elektronického 

nástroje:  

(URL): http://www.tenderarena.cz/profily/ostrozskalhota 

Nabídky a žádosti se podávají v českém jazyce 

Nabídka bude obsahovat vyplněný soupis prací ve formátu excel či jiném obdobném 

formátu v členění dle soupisu prací předloženého v projektové dokumentaci. 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky musejí být při jejich podání zašifrovány 

výhradně veřejným klíčem poskytnutým zadavatelem v jeho elektronickém nástroji.  

Na nabídky předložené jiným způsobem než prostřednictvím shora uvedeného 

elektronického nástroje, nebude v rámci zadávacího řízení brán zřetel.  

Požadavky na způsob zpracování nabídky 

• Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána 

oprávněnými zástupci dodavatele. Zadavatel umožňuje zastoupení právnické 

osoby v souladu s ust. § 161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo zastoupení na základě plné moci. 

• Zadavatel požaduje zašifrování podané nabídky dodavatelem veřejným klíčem.  

• Zadavatel požaduje, aby písemný závazek dle § 83 písm. d) veškerá prohlášení 

jiné osoby dle § 83 v nabídce (čestná prohlášení, seznamy, aj.) byla podepsána 

osobou oprávněnou jednat za jinou osobu dle § 83 nebo zástupcem zmocněným 
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k tomuto úkonu na základě právních předpisů, plná moc pak musí být součástí 

nabídky.  

ZPŮSOB ČLENĚNÍ NABÍDKY 

a) Obsah nabídky 

b) Vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace 

c) Podepsaný a vyplněný závazný text smlouvy o dílo oprávněným 

zástupcem dodavatele 

d) Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil v nabídce podrobný harmonogram 

výstavby (tj. plnění předmětu veřejné zakázky) v členění po stavebních 

objektech a stavebních dílech po týdnech a harmonogram finanční v členění po 

kalendářních měsících.  

Rozsah harmonogramu výstavby vychází z projektové dokumentace a jeho 

úkolem je stanovit termíny, lhůtu provádění a určit posloupnost stavebních prací 

s ohledem na technologické provádění. Harmonogram musí být definován 

vlastní stavební výrobou a mimo jiné i ostatními požadavky, které jsou 

neoddělitelnou součástí výroby (přípravná fáze, dokončovací fáze apod.) 

Podrobný harmonogram výstavby bude jako nedílná součást přílohou Smlouvy 

o dílo, uzavřené s vybraným uchazečem. 

e) Položkový rozpočet v členění dle výkazu výměr doloženého v zadávací 

dokumentaci (v nabídce bude doložen pouze 1x) 

f) Kvalifikace dle bodu 8. Zadávací dokumentace 

g) Seznam poddodavatelů, kterým má dodavatel v úmyslu zadat plnění částí této 

zakázky, včetně identifikace částí zakázky plněné poddodavatelem a 

identifikačních údajů každého poddodavatele. V přehledu poddodavatelů 

účastník zadávacího řízení uvede: 

a) Identifikační údaje poddodavatele 

b) Popis části VZ, která má být plněna poddodavatelem 

c) V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele část 

kvalifikace, kterou prostřednictvím poddodavatele prokazuje 

d) % objem poddodávky zajišťovaný poddodavatelem 

h) Jistota dle § 41 

1. Dle odst. 2) – zadavatel požaduje poskytnout jistotu k zajištění plnění 

povinností dodavatele vyplývajících z účasti na zadávacím řízení ve výši 

240.000,- Kč. 

2. Jistota bude poskytnuta buď formou bankovní záruky předložením originálu 

záruční listiny vystavené bankou nebo složením uvedené peněžní částky na 

účet zadavatele číslo: 1543074369/0800 VS (jako variabilní symbol uvede 
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dodavatel své IČ) nebo formou pojištění záruky předložením originálu 

písemného prohlášení o pojištění záruky vystaveného pojišťovnou. 

3. dle odst. 5) Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být 

zachována po celou dobu zadávací lhůty stanovené ve smyslu § 40. 

Zadavatel je povinen uchovat kopii záruční listiny nebo písemného 

prohlášení o pojištění záruky a originál těchto dokumentů vrátit účastníkovi 

v souladu s § 41 odst. 6. 

4. dle odst. 8) – má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně úroků 

zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení 

v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122 

odst. 5 nebo § 124 odst. 2. 

5. Doklad o poskytnutí jistoty bude v souladu s § 41 odst. 4 doložen v nabídce. 

Složení jistoty účastník prokáže předložením elektronického originálu záruční 

listiny obsahující závazek banky vyplatit zadavateli jistotu za podmínek 

daných zákonem, jde-li o bankovní záruku, nebo předložením písemného 

prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za 

podmínek stanovených v zákoně, v případě pojištění záruky, nebo sdělením 

údajů o provedené platbě, jde-li o složení peněžní částky na účet zadavatele. 

Originál listiny o zřízení bankovní záruky či pojištění, příp. doklad o složení 

peněžní částky na výše uvedený účet, musejí být součástí nabídky účastníka. 

6. V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 stanovuje zadavatel zadávací lhůtu. 

Délka zadávací lhůty je uvedena v příslušném ustanovení zadávací 

dokumentace. 

 

8. Kvalifikace dodavatele 

Je-li Zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou 

účastníka; není-li v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán, doporučuje 

zadavatel, aby přílohou žádosti o účast byla platná plná moc udělená oprávněné osobě 

a podepsaná statutárním orgánem účastníka. 

K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů může předložit dodavatel (v souladu s 

§ 45 odst. 1 ZZVZ) prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních 

předpokladů účastníkem zadávacího řízení. Dodavatelé mohou v nabídce nahradit 

doklady o kvalifikaci souladu s § 53 odst. 4 čestným prohlášením.  

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 

vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v 

jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz však 

musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované 

informace, jsou-li takové údaje nezbytné. Za účelem prokázání kvalifikace dodavatelé 

přednostně předkládají doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k 

prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).  
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Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo 

úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. 

8.1. Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění: 

8.1.1. Základní způsobilosti podle ust. § 74, ZZVZ způsobem podle § 75 

8.1.2. Profesní způsobilosti podle bodu 8.2. této Zadávací dokumentace 

8.1.3. Ekonomické kvalifikace, kdy v souladu s § 78 odst. 1 požaduje zadavatel, 

aby obrat dosažený dodavatelem byl s ohledem na předmět veřejné 

zakázky v posledních třech bezprostředně předcházejících účetních 

obdobích nejméně 25 mil. Kč/rok. 

Dodavatel prokáže obrat v souladu s § 78 odst. 5 výkazem zisku a ztrát, 

nebo obdobným dokladem v případě dodavatelů se sídlem mimo Českou 

republiku. Z předložených dokladů musí být jasně zřejmé, že byl obrat 

dosažen za stavební práce 

8.1.4. Technické kvalifikace podle odst. 8.3. této Zadávací dokumentace 

8.2. Profesní způsobilost k plnění této veřejné zakázky prokáže dodavatel 

doložením: 

8.2.1. Výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje v souladu s § 77 odst. 1 ZZVZ. 

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího 

řízení. 

8.2.2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění požadují – 

bude doložen výpis z Živnostenského rejstříku, případně živnostenský list 

na „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. 

8.2.3. Dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – doložit osvědčení o 

autorizaci, nebo registraci (usazené a hostující osoby) odpovědné osoby 

v oboru „Dopravní stavby“  

Doložit v prosté kopii. Zadavatel požaduje rovněž prokázání vztahu těchto 

odpovědných osob s dodavatelem.   

8.3. Technická kvalifikace - dle § 79 odst. 2 písm. a) - doložit seznam stavebních 

prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu, 

doby poskytnutí a objednatele.  

8.3.1. Splní dodavatel, který doloží minimálně 3 zakázky obdobného 

charakteru, tj. stavební práce na komunikacích dokončené před zahájením 
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zadávacího řízení s finančním objemem prací v minimální hodnotě 6 mil. 

Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu.  

8.3.2. Doložit osvědčení objednatelů o řádném plnění u všech shora uvedených 

stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo 

provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto 

stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny. 

Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje: 

− označení subjektu, pro který byla zakázka realizována, 

− stručný popis realizovaných prací, s uvedením jejich rozsahu 

(finančně vyjádřeného v Kč), 

− období, ve kterém byla zakázka realizována 

8.4. Technická kvalifikace - dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) 

Dodavatel doloží seznam osob odpovědných za poskytnutí požadovaných 

stavebních prací a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to pro tyto osoby: 

8.4.1. Klíčový odborník – Vedoucí týmu (hlavní stavbyvedoucí) musí splňovat a 

do žádosti o účast doložit dokumenty, ze kterých bude zřejmé, že tato osoba 

splňuje minimálně tyto podmínky: 

• Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby 

• osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů pro obor Dopravní stavby předložit v kopii 

• minimálně 5 let praxe v oboru jako autorizovaný technik 

Vedoucí týmu musí prokázat zkušenost s výkonem funkce hlavního 

stavbyvedoucího alespoň pro jednu akci obdobného charakteru, tj. je 

výstavba místních komunikací, která byla dokončena v posledních pěti 

letech a kde investiční náklady činily min. 10 mil. Kč bez DPH.  Dodavatel 

prokáže pracovně právní vztah s vedoucím týmu (hlavním 

stavbyvedoucím). 

Dodavatel připojí profesní životopis vedoucího týmu (hlavního 

stavbyvedoucího), který musí být zpracován minimálně v níže uvedené 

struktuře a vlastnoručně podepsán vedoucím týmu: 

a) jméno a příjmení, trvalé bydliště, 

b) dosažené vzdělání, 

c) další znalosti a schopnosti, 

d) nejdůležitější referenční zakázky s uvedením rozpočtových nákladů 

stavby, 

e) odborná praxe, 

f) další významné údaje, 

g) vlastnoruční podpis osoby odpovědné za poskytnutí služby – vedoucího 

týmu 
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Vedoucí týmu (hlavní stavbyvedoucí), který je odpovědný za vedení týmu a 

organizaci stavebních prací, musí být osobně přítomen na stavbě po celou 

dobu trvání zakázky – tedy od zahájení až do jejího dokončení.  

8.5. Technické kvalifikace - dle § 79 odst. 2 písm. e) – popis technického 

vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality 

8.5.1. Uchazeč předloží do nabídky smlouvu s obalovnou živičných směsí na 

zajištění dodávek pro realizaci veřejné zakázky vč. uvedení 

předpokládaného objemu směsi a místa využívané obalovny, která bude 

podepsána oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

V případě, že dodavatel je vlastníkem obalovny, doloží tuto skutečnost 

příslušnými doklady (např. výpis z majetkové evidence, výpis 

z obchodního rejstříku apod.).  

8.5.2. Dodavatel je povinen dodržet vlastnosti asfaltových směsí při jejich 

skladování, dopravě a pokládce v TKP staveb pozemních komunikací, 

kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy, TP a navazující ČSN 73 6121 Hutněné 

asfaltové vrstvy.  

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 

veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 

rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob v souladu s § 83 ZZVZ.  

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají 

požadavky zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (§ 87 ZZVZ), 

Výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ), nebo Výpisem ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 ZZVZ), nebo v souladu s § 45 ZZVZ. 

V případě, že je veřejná zakázka plněna více dodavateli společně, postupují tito 

zejména v souladu a § 82 ZZVZ.  

Zadavatel požaduje, aby písemný závazek jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) podílet 

se na plnění veřejné zakázky byl doložen v originále nebo úředně ověřené kopii. 

Pravost a stáří dokladů 

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace – Doklady prokazující základní 

způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí 

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 

přede dnem podání nabídky. 

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace – v případě cizojazyčných 

dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Bude-li mít 

zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení 

úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do 

seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících, 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 506/2020 Sb., k provedení zákona o 
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tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do 

českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, 

např. vysokoškolské diplomy lze předkládat rovněž v latinském jazyce.  

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen před uzavřením 

smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. 

Dodavatel, se kterým má být uzavřena Smlouva podle § 124 ZZVZ, je v takovém 

případě povinen tyto předložit, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 

 

9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. 

Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné kritérium: 

Nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH. 

 

10. Další podmínky pro uzavření smlouvy a plnění veřejné zakázky 

V souladu s § 104, odst. 1 a) požaduje zadavatel od vybraného dodavatele jako další 

podmínky pro uzavření smluv předložení níže uvedených dokladů vztahujících se k 

předmětu plnění veřejné zakázky. 

10.1. Originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, příp. jiných dokladů, které 

vybraný dodavatel předložil dosud pouze v kopii. 

10.2. Pojistná smlouva uzavřená v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v 

obchodních podmínkách, vč. dokladu o zaplacení pojistného, případně platný 

pojistný certifikát.  

10.3. Zadavatel posoudil možnosti dodržování zásad sociálně odpovědného 

zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a stanovil ve 

vztahu k předmětu a povaze veřejné zakázky požadavky související s plněním 

předmětu veřejné zakázky. Uvedené požadavky považuje zadavatel v oblasti 

sociálně odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání za 

přiměřené ve vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky i ve vztahu k jejich 

zajištění dodavateli. Opatření ve vztahu k inovacím nebyla stanovena, neboť 

zadavateli nejsou známé takové postupy práce, které by toto kritérium mohly 

naplnit. 

Ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) a q) ZZVZ se dodavatel čestným 

prohlášením zaváže, že při realizaci zakázky bude dodržovat veškeré zásady 

sociálně odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání -  

příloha č. 3 ZD 
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11. Procesní postup hodnocení nabídek, posouzení způsobilosti  
     a kvalifikace a posouzení nabídek 

Otevírání elektronicky podaných nabídek, hodnocení nabídek, posouzení prokázání 

kvalifikace a posouzení nabídky bude prováděno komisí, jmenovanou zadavatelem. 

Zadavatel při svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky přihlíží k doporučení 

komise. 

Otevřením nabídky v elektronické formě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu 

zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek. S ohledem na skutečnost, že nabídky se podávají výhradně 

elektronicky, bude otvírání nabídek neveřejné.  

Zadavatel (jmenovaná komise) posoudí nabídky účastníků z hlediska splnění 

požadavků uvedených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Nabídky, které tyto 

požadavky nesplňují, mohou být vyřazeny. Komise může v případě nejasností nabídky 

požádat účastníka o písemné vysvětlení nabídky; k tomu stanoví přiměřenou lhůtu. 

Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 

až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení 

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy 

Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného 

dodavatele.  

V souladu s § 104 odst. písm. e) zadavatel požaduje po vybraném dodavateli 

poskytnutí součinnosti potřebné k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být 

uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Odmítne-li vybraný 

dodavatel uzavřít se Zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost 

tak, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, vyzve Zadavatel k podpisu 

smlouvy účastníka, který se umístil další v pořadí. 

 

12. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

Lhůta pro podání žádostí o vysvětlení nebo doplnění k zadávacím podmínkám 

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

Dodavatel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předložené 

dokumentace a upozorní objednatele na bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 

vady a nedostatky.  

Pro vysvětlení zadávací dokumentace ve fázi před koncem lhůty pro podání nabídek 

se uplatní lhůta upravená v § 54 odst. 5 ZZVZ, tj. zadavatel může poskytnout vysvětlení 

zadávací dokumentace nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání 

nabídek. 
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Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení 

doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před koncem lhůt, ve kterých je zadavateli 

umožněno uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace. 

Žádost musí být zadavateli tedy doručena nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů před 

uplynutím lhůty pro podání nabídky 

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel 

vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace 

tohoto dodavatele. 

Žádost musí být písemná (prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele) 

a doručena na adresu osoby zastupující zadavatele: kontaktní osoba Ing. Jana 

Tejnilová. 

S ohledem na skutečnost, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je právním 

úkonem dodavatele, požaduje zadavatel, aby pro podání žádosti o vysvětlení byla 

využívána výhradně uvedená písemná forma. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy 

sdělené telefonicky či jinak. 

Na žádosti podané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet 

jako na žádosti dodavatelů o vysvětlení ve smyslu § 98 zákona a nebude se těmito 

dále jakkoliv zabývat. Zadavatel může rovněž zadávací dokumentaci vysvětlit i bez 

předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení. 

V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a 

kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost 

vztahuje.  

Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast změnit nebo doplnit 

zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. 

Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci 

zadavatel uveřejní nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací 

podmínku, která byla změněna nebo doplněna. 

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel 

současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 

V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit 

okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od 

odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou 

původní délku. 

Prohlídka místa plnění  

Prohlídka místa plnění se vzhledem k charakteru zakázky nepořádá, místo je volně 

přístupné. 

Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4. 6. 2025 do 09:00 hod.    
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Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím zadavatelem zvoleného 

elektronického nástroje. 

Otevřením nabídky v elektronické formě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu 

zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek. S ohledem na skutečnost, že nabídky se podávají výhradně 

elektronicky, bude otvírání obálek neveřejné.  

Zadávací lhůta  

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího 

řízení odstoupit. V souladu s § 40 zákona zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 

90 kalendářních dní. 

Předpokládaná cena zakázky:    12 130 280 Kč bez DPH 

Lhůty realizace stavby: 

Zahájení prací:                                        do 5 pracovních dní ode dne doručení 

písemné výzvy k převzetí staveniště 

zhotoviteli. 

Předpokládaný termín zahájení prací:     08/2025 

Lhůta realizace:                                      max. 90 kalendářních dnů 

Předpokládaný termín dokončení díla: 11/2025 

Počátek běhu záruční lhůty:            dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby       

  

Další podmínky zadávacího řízení 

V souladu s nařízením rady EU č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022 přijaté nařízením vlády 

zadavatel stanovuje jako podmínku účasti v tomto zadávacím řízení předložení v 

nabídce   podepsaného osobou oprávněnou jednat za účastníka, že: 

- on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude 

podílet naplnění této veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů 

uvedených v písmeni a), ani 

c) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 

písmeni a)nebo b). 

- není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 

269/2014ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k 

činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
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Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 

aktualizací) 

- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani 

nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 

s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze 

nařízení Rady (EU) č.269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) 

nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května2006 o omezujících 

opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve 

znění pozdějších aktualizací). 

Vzor čestného prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným 

s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině je přílohou č. 4 

Kvalifikační dokumentace. 

Práva zadavatele: 

1. Zadávací řízení zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných 

ustanoveních ZZVZ  

2. Upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky  

3. Nehradit účastníkům náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení 

4. V souladu s § 122 odst. 3 bude zadavatel požadovat od vybraného dodavatele 

předložení dokladů ke splnění podmínek pro uzavření smlouvy, tj. doložení 

originálů dokladů o kvalifikaci dodavatele 

 

V souladu s § 122 č. 134/2016 Sb., bude zadavatel požadovat po vybraném 

dodavateli předložení dokladů podle odst. 3 případně odst. 5, není-li možné 

údaje zajistit dle odst. 4 § 122 ZZVZ. Vybraný dodavatel doručí dokumenty 

nejpozději do 10 dnů ode dne doručení Výzvy k poskytnutí součinnosti. 

V případě nesplnění termínu pro poskytnutí součinnosti vedoucí k podpisu 

smlouvy má zadavatel právo vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím 

řízení vyloučit v souladu s § 122 odst. 8 ZZVZ.  

  



 Textová část zadávací dokumentace 
Rekonstrukce MK ul. Hájek, Ostrožská Lhota 

Vypracoval:   INVESTA UH, s. r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště 
 - 31 - 

PŘÍLOHA Č. 1 ZD 
 

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY 

pro veřejnou zakázku 

 

„Rekonstrukce MK ul. Hájek, Ostrožská Lhota“ 
 

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ (ZPŘÍSTUPNĚNÍ) NABÍDEK 

 

DODAVATEL 

(obchodní firma nebo název) 
 

Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 
 

Oprávněný zástupce  

(č. telefonu, e-mail) 
 

Právní forma  

Identifikační číslo  

Daňové identifikační číslo  

Hodnotící kritéria 

Celková nabídková cena 

bez DPH v Kč 

 

DPH 21 % v Kč 
 

Celková nabídková cena 

včetně DPH v Kč 

 

 

V ........................... dne ...................... 
 

………………………….....…………………… 
                                                          Titul, jméno a příjmení osoby 
                        oprávněné jednat za dodavatele a její podpis 
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PŔÍLOHA Č. 2 ZD 
 

Čestné prohlášení 
o prokázání základní způsobilosti dle § 74zákona č.134/2016 Sb. 

 
Název zakázky:  Rekonstrukce MK ul. Hájek, Ostrožská Lhota 
 
Dodavatel:         …………………………….. 

Sídlo:         …………………………….. 

IČO:          …………………………….. 
 

T  í  m  t  o   č  e  s  t  n  ě   p  r  o  h  l  a  š  u  j  e ,   ž  e :  
 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu, nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 
 

b) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 
 

c) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
 

d) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  
 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo není v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele.  

 
 

V ........................... dne ...................... 
 

………………………….....…………………… 
                                                          Titul, jméno a příjmení osoby 
                        oprávněné jednat za dodavatele a její podpis 
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PŘÍLOHA č. 3 ZD 
 
 

Čestné prohlášení 
ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) a q) zákona č. 134/2016 Sb. 

 
 

Název zakázky:  Rekonstrukce MK ul. Hájek, Ostrožská Lhota  
 
Dodavatel:           …………………………….. 
Sídlo:         …………………………….. 

IČO:          …………………………….. 

 
Prohlašuji, že jsem si vědom skutečnosti, že zadavatel má zájem na realizaci veřejné 

zakázky postupovat v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 

veřejných zakázek.  

 

Zavazuji se po celou dobu trvání smluvního vztahu zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění zakázky podílejí.  

 

Prohlašuji, že přepravní a veškeré další obaly budou koncipovány tak, aby jich bylo 

využíváno minimální množství. Obaly a způsob balení budou optimalizovány tak, aby 

se maximálně využil obal i skladovací prostor. Pokud je na obal použito více různých 

materiálů, budou snadno oddělitelné pro třídění a recyklaci. 

 

V ........................... dne ...................... 
 

………………………….....…………………… 
                                                          Titul, jméno a příjmení osoby 
                        oprávněné jednat za dodavatele a její podpis 
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PŘÍLOHA č. 4 ZD 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PROTI 

RUSKU A BĚLORUSKU    
 

Název zakázky:  Rekonstrukce MK ul. Hájek, Ostrožská Lhota 
  
Dodavatel:           …………………………….. 
Sídlo:         …………………………….. 

IČO:          …………………………….. 

tímto ve vztahu ke shora nadepsané veřejné zakázce prohlašuje, že 

• on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na 

plnění této veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených 

v písmeni a), ani 

c) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) 

nebo b). 

• není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 

ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 

nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění 

pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 

o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 

Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)1. 

• žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 

nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 

spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 

a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 

Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací). 

 
V ........................... dne ...................... 
 

………………………….....…………………… 
                                                          Titul, jméno a příjmení osoby 
                        oprávněné jednat za dodavatele a její podpis 
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