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1. Základní identifikační údaje projektu a zadavatele 
 

  

Název veřejné zakázky:  „VO Ostrožská Lhota, ul. Dědina“ 

Název zadavatele:   Obec Ostrožská Lhota 

IČ zadavatele:     002 91 196 

DIČ zadavatele:   Neplátce DPH 

Sídlo zadavatele:      Ostrožská Lhota 148, 687 23  Ostrožská 

Lhota 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Roman Tuháček – starosta obce 

Telefon      725 121 038 

email:       r.tuhacek@ostrozskalhota.cz 

 

Organizace pověřená zadavatelskou 

činností – administrátor veřejné zakázky: 

INVESTA UH, s.r.o.  

 

Sídlo:       Dlouhá 688 

686 01 Uherské Hradiště 

Kontaktní osoba:   Eva Štěrbová Knotová 

Telefon, fax:    777 764 694 

email:  e.knotova@investauh.cz 

 

 

 

Za zadavatele schválil: Za zpracovatele:  

V Ostrožské Lhotě dne …………. 

 

V Uherském Hradišti dne ……………….. 

 

.................................................................. .................................................................. 

Ing. Roman Tuháček 

Starosta obce 

Eva Štěrbová Knotová 

Jednatelka 

mailto:r.tuhacek@ostrozskalhota.cz
mailto:e.knotova@investauh.cz
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího hřiště, které se nachází na 

zahradě MŠ Hřiště je rozděleno na dvě části přístupovým chodníkem propojujícím 

branku s hlavním vstupem do MŠ. Plochy jsou vybaveny dvěma pískovišti, zemní 

trampolínou, konstrukcí se skluzavkou, lanovou pyramidou, závěsnou houpačkou, 

houpadlem na pružině a průlezným tunelem. Dřevěný objekt v severozápadní části 

zahrady slouží pro uložení hraček, malý domek pro hru je umístěný u fasády 

jídelny. Zahradu přistiňují vzrostlé listnaté stromy (5ks) a jehličnany (5ks). Pod 

korunami stromů vymizel travní drn a intenzivním užíváním hřiště vznikl mezi 

herními prvky vydupaný prašný povrch. Po dešti se povrch mění v blátivý a kluzký, 

pro děti nevhodný povrch. 

Monolitický pryžový povrch (EPDM) je navržen v rozsahu dopadových ploch 

stávajících herních prvků a funkčním propojením těchto ploch vzniká multifunkční 

povrch s 2D prvky. Barevný návrh vytváří plochy, které jsou tématicky rozčleněné 

na programové celky se zaměřením na výuku dětí předškolního věku formou 2D 

barevných prvků (např. roční období, určování rostlin, barev, čísel, geometrických 

tvarů).. V ploše je doplněn pryžový herní prvek – ještěr pro nejmenší děti (v.p. 

0,85m) a pryžová palisáda v. 0,2m – 5ks, v. 0,3m – 5ks, v. 0,4m – 5ks.  

Všechny navrhované herní prvky jsou typové konstrukce, které jsou v souladu s 

normu ČSN EN 1176 č.1-11 „Zařízení a povrch dětského hřiště“ s příslušnou 

certifikací“. Pryžový povrch je složen z recyklovaného pryžového granulátu SBR + 

polyuretanového pojiva a horní nášlapná vrstva vyrobena z celoprobarveného 

EPDM granulátu. 

Stavba není členěna na objekty.  

Podrobné specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci „MODERNIZACE 

ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ OSTROŽSKÁ LHOTA“ zpracované Atelierem KOSA 

s.r.o., se sídlem tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín, IČO: 07137524, z 01/2025, a 

v soupisu prací, který je nedílnou součásti těchto zadávacích podmínek.  

Dodavatel je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou 

nezbytné pro kompletní provedení díla dle výše uvedené projektové dokumentace. 

Stavba bude dokončena v souladu s platnými předpisy písemným předáním a 

převzetím stavby a všech dokladů stavby.  

Pokud se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní jména, názvy a 

označení zboží, služeb a výrobků, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního a 

kvalitativního standardu a připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Vymezení CPV kódů 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

45000000 - 7     Stavební práce 

45212200 - 8     Stavební úpravy sportovních zařízení 
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3. Obchodní podmínky – návrh smlouvy 

 
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Č.   

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na zhotovení díla 

 

„MODERNIZACE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ OSTROŽSKÁ LHOTA“ 
 

 

Objednatel:  Obec Ostrožská Lhota 

Sídlo:                Ostrožská Lhota 148, 687 23  Ostrožská Lhota 

IČ:               002 91 196 

DIČ.                CZ00291196 

Zastoupený: Ing. Romanem Tuháčkem – starostou obce 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s 

Číslo účtu:  1543074369/0800 

Telefon:  725 121 038 

Email:                                                r.tuhacek@ostrozskalhota.cz 

 

dále jen objednatel na straně jedné  

 

a 

 

Zhotovitel:                               

Sídlo:  

IČ:  

DIČ:                                                  

Zastoupený:  

Bankovní spojení:   

tel:  

e-mail:  

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka ........... 

dále jen zhotovitel, na straně druhé 

 
 

I. Vymezení pojmů 

Vymezení pojmů se stanoví takto: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky 

c) Poddodavatelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství 
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II. Doba a místo plnění 

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále 

v této smlouvě: 

a) Předání převzetí staveniště: Objednatel předá staveniště ke dni zahájení provádění 

díla. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, předá objednatel zhotoviteli 

staveniště do 5 pracovních dní ode dne doručení Písemné výzvy k převzetí staveniště 

zhotoviteli. 

b) Zahájení stavebních prací:  ihned po předání staveniště 

    Předpokládaný termín zahájení:       03/2026 

c) Lhůta realizace:                                maximálně 40 kalendářní dnů 

d) Dokončení stavebních prací:  nejpozději do 31. 5. 2026 

e) Počátek běhu záruční lhůty:  Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 

       stavby            

(2) Místem plnění je:  Ostrožská Lhota, p.č. 1120/1, 4180/1 v k.ú. Ostrožská Lhota 

(3) Realizace díla je závislá na přidělení dotace z SZIF. Objednatel jako investor si v 

závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a 

dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo 

odstoupit od této smlouvy o dílo, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu 

odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu 

plnění. 

 

III. Povinnosti objednatele 

(1) Objednatel předá zhotoviteli do 14 dnů po podpisu této smlouvy příslušnou projektovou 

dokumentaci a to ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD. 

Příslušnou projektovou dokumentací pro tuto stavbu je projektová dokumentace 

„MODERNIZACE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ OSTROŽSKÁ LHOTA“ zpracované 

Atelierem KOSA s.r.o., se sídlem tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín, IČO: 07137524, z 01/2025, 

a v soupisu prací, který je nedílnou součásti těchto zadávacích podmínek.  

(2) Zhotovitel se zavazuje výše uvedenou dokumentaci převzít. 

(3) Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace. 

(4) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi. 

(5) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny 

dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky 

projednání s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury – v 1 

vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD). 
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IV. Povinnosti zhotovitele 

(1) Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 

dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

(2) Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 

kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. 

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém nebo zadávacím řízení. 

(3) Taktéž další poddodavatele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je možno změnit pouze 

se souhlasem objednatele. 

(4) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní 

objednatele na bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 

kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

(5) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 

jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla předá objednateli. 

 

V. Předmět plnění 

(1) Předmětem smlouvy je zhotovení díla, tj. realizace stavby „MODERNIZACE 

ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ OSTROŽSKÁ LHOTA“  

(2) Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 

a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i: 

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu 

předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění 

případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných 

zkoušek v průběhu stavby atd.),  

- zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou 

dobu výstavby, realizace díla bude probíhat za plného provozu mateřské školy 

- zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí, prostor a objektů 

dotčených stavebními pracemi zhotovitele včetně nezbytné ochrany stávajícího 

vybavení či zařízení po celou dobu výstavby. 

- zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz 

stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu 

realizace stavby, 

- zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 

uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá 

objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně 

předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné 

k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace, 
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- úhradu všech spotřebovaných médií, která budou nutná během výstavby 

- dokladová část (atesty, certifikáty, revize, požadované zkoušky a ostatní dle požadavků 

investora v průběhu provádění díla) – 2 vyhotovení v tištěné podobě, 1x v elektronické 

verzi na datovém nosiči ve formátu PDF 

- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace 

díla (na nosiči CD nebo DVD), 

(3) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, 

vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných 

stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18a navazujícími 

předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby 

požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a 

písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků 

včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce. 

(4) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude 

plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho 

zhotovení dohodnutou cenu dle čl. VI. za podmínek dle čl. VII. této smlouvy.  

 

VI. Cena díla 

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této 

smlouvě. 

(2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 

nezbytné k realizaci díla a je závazná do 31. 8. 2026 

 Cena díla celkem bez DPH                         ……………………………………… 

 DPH 21 %                                                       ….........……………………………… 

          _______________________________________________________________ 

 Cena celkem vč. DPH                                  ....................................................... 

(3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, 

které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. 

(4) Změna ceny díla je možná za níže uvedených podmínek: 

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce 

c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) Při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 

objednatelem 

e) Případným dodatek SOD může řešit konečnou cenu díla v případě, že se změní objem 

realizovaných prací nebo nastane změna druhu použitého materiálu 

(5) Způsob sjednání změny ceny díla 

a) Podkladem pro ocenění změn prací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek 

uvedený v zápise z kontrolního dne stavby. 
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b) Zhotovitel zpracuje změnový výkaz výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. 

Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění změnového výkazu výměr 

tzn. předloží položkový rozpočet změn prací. 

c) V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu 

d) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, stanoví 

zhotovitel cenu maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace 

(6) Po odsouhlasení položkového rozpočtu změn prací uzavřou smluvní strany Dodatek ke 

smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu předmětu plnění a změnu ceny díla případně 

budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami.  

(7) Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu 

dokončení díla.  

 

VII. Platební a fakturační podmínky 

(1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:                   

Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

příslušného měsíce. 

Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, Bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. 

(2) Cena díla bude uhrazena do výše 90 % s tím, že zbývajících 10 % ceny díla bude 

uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

(3) Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovená 

do 30 dnů od data doručení faktury objednateli 

(4) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o 

uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových 

stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše 

uhrazené částky a účelu platby. 

 

VIII. Pojištění díla 

(1) Zhotovitel při podpisu této smlouvy předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je 

zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u 

pojišťovny………………….… na pojistnou částku znějící na výši min. 500 000,- Kč a 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje 

udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho 

protokolárního předání a převzetí objednatelem. 

(2) Pojistnou smlouvu předloží zhotovitel před podpisem smlouvy dílo 

 

IX. Předání a převzetí staveniště 

(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, 

touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. 
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(2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení provádění díla, nebude-

li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní 

strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude 

také zaznamenáno ve stavebním deníku. 

(3) Zhotovitel na své náklady zabezpečí vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště 

zakreslených v situaci stavby a odpovídá za jejich neporušení. 

 

X. Staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými 

právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. 

Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 

ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích 

osob. 

(3) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, 

nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno 

v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně prováděcích předpisů v platném 

znění 

(4) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady 

odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny. 

(5) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 

provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli 

nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli. 

(6) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 

a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.                        

(7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a 

převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.  

 

XI. Kontrola provádění prací 

(1) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb 

stavby, nejméně však 1x za 2 týdny, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický 

dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou 

všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového 

postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze 

svého. 
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XII. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly práce 

(1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu zákona               

č. 283/2021 Sb. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení 

jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se 

odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby. 

(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové 

dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o 

kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím. 

(3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

(4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom 

pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do 

denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele 

a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po 

ukončení díla objednatel. 

(5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto 

stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů 

neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude 

objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn. 

(6) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 

předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a 

zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli 

v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby. 

(7) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám 

pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 

309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené 

vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se 

ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace 

stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek. 

 

XIII. Podmínky a způsob provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně 

řídit provádění díla (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí 

musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které 

mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.  

(2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 

dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž 

tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

(3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých 

odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 

je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů. 
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(4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření 

prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. 

(5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 

XIV. Předání a převzetí díla 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad 

a nedodělků a předáním objednateli. 

(2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel 

může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo 

neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. V tomto případě je seznam těchto vad a 

nedodělků včetně termínů jejich odstranění uveden v protokolu o předání a převzetí díla. 

(3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) 

převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými 

zástupci objednatele a zhotovitele. 

(4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem 

písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve 

písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla. 

(5) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje 

zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za 

účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční 

dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je 

povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo 

přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo 

nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou 

uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění. 

(6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit 

jeho účelu. 

(7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech 

instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem. 

Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a 

nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

 

XV. Vady díla a záruční podmínky 

(1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho 

předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční 

doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží 

po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

 Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby: 

➢ Práce HSV a  PSV  60 měsíců   

➢ Herní prvky              60 měsíců 

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
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(2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu. 

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za 

vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 

jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 

pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 

nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

(4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 5 dnů po 

písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 

technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou 

formou. 

 

XVI. Smluvní pokuta za neplnění zhotovitele 

(1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.  

(2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

(3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí 

díla v dohodnutém termínu, popřípadě neodstraní-li vady reklamované v průběhu záruční 

lhůty ve sjednaných termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý den prodlení a každou vadu. 

(4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 

 

XVII. Ukončení platnosti smlouvy 

(1) Tato smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) splněním účelu, na který byla uzavřena, 

c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě, 

d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele. 

(2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě: 

- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení  

- nepředání staveniště v dohodnutém termínu 

(3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že: 
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a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy 

se považuje zejm.: 

- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 kalendářních dnů, 

- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů, 

- případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje 

technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele 

nedostatky neodstraní, 

- případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru 

objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes 

písemné upozornění objednatele, 

- případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm. 

b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody. 

(4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany 

nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla, 

- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a 

zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 

(5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou 

postupovat ve smyslu čl. XVIII., bodu (6) této smlouvy. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

(1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat: 

a) za zhotovitele ve věcech smluvních: ……………….. 

b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: ………… 

c) za objednatele ve věcech smluvních:    Ing. Roman Tuháček  – starosta obce  

d) za objednatele ve věcech technických:  TDI dle výběrového řízení, které řeší objednatel  

(2) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran 

nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději 

do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové 

sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas 

neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných 

změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. 

Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů 
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od druhé strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním 

návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.  

(3) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli harmonogram časového průběhu 

stavby, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí. 

(4) Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a ve dvou stejnopisech, 

z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající 

(5) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 

vznikající občanským zákoníkem v platném znění. 

(6) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 

místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele. 

(7) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by 

jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva 

nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si 

přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy. 

(8) Zhotovitel je povinen po dobu 10 let ode dne uzavření této Smlouvy, zároveň však alespoň 

do doby uplynutí 5 let od ukončení programu dle čl. 90 nařízení Rady (ES) 1083/2006, o 

obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu a Fondu soudržnosti: 

a. uchovat dokumentaci díla a to v souladu s odstavcem 6. 

b. umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly 

účetní 

c. (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, 

zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a 

pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani 

omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a 

orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský 

účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, 

popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR 

a ES), 

d. (poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jim pověřeným osobám při 

kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim 

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující 

informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým 

věcem souvisejícím s realizací díla 

e. umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace o průběhu zadávání zakázek 

a 

f. poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky 

a výběru nejvhodnější nabídky 

g. poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích 

ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 
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účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 

finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 

kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je zhotovitel dále 

povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 

poskytovateli nebo jim pověřeným osobám 

h. zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být 

předány jiným kontrolním orgánům.) 

(9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu oběma 

smluvními stranami. 

 

Přílohy: 

1. Položkový rozpočet 

2. Harmonogram postupu prací  

3. Pojistná smlouva – doloží vítězný účastník při podpisu smlouvy  

 

 

  

Za objednatele: Za zhotovitele:  

V Ostrožské Lhotě dne .......................... V ............................... dne ..................... 

 

 

........................................................ .................................................................. 

Ing. Roman Tuháček  

Starosta obce 
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4. Požadavky na varianty nabídek a rozdělení veřejné 
zakázky na části 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

Veřejná zakázka není rozdělena na části. 

 

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky na základě ocenění 

jednotlivých položek obsažených ve výkazech výměr. Nabídková cena bude 

uvedena v české měně (Koruna česká). 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci stavby a dokončení 

díla bez vad a nedodělků včetně nákladů souvisejících. Nabídková cena musí dále 

obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru a musí být platná až do doby 

stanoveného dokončení stavby. 

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH.  

Nabídková cena bude členěna v souladu s předaným výkazem výměr. 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud jsou součástí soupisu prací vzorce, 

nebo jiné vztahy mezi buňkami, nejsou tyto vzorce pro dodavatele závazné. Za 

výpočet nabídkové ceny nese odpovědnost dodavatel. Zadavatel se tímto 

nezbavuje odpovědnosti za úplnost zadávacích podmínek, neboť není povinností 

zadavatele předat dodavatelům algoritmy pro stanovení nabídkové ceny.  

Oceněny budou všechny položky soupisu prací, bude-li některá z položek 

oceněna „0“, nebo nebude-li oceněna vůbec, může toto být důvodem k vyloučení 

dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.  

Požadavky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu 

realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá 

cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že zadavatel bude požadovat 

práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu 

výměr. Podmínky pro sjednání těchto dodatečných prací jsou uvedeny v rámci 

obchodních podmínek – Návrhu smlouvy o dílo. 

 

6. Požadavky na způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána 

statutárními zástupci dodavatele v souladu s údaji zapsanými ve veřejném rejstříku 

(např. obchodního rejstříku). 
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• Nabídka bude podána v jednom vyhotovení v tištěné podobě a jednou na 

datovém nosiči (jeden soubor formátu PDF, který odpovídá listinné 

podobě, návrh smlouvy o dílo ve formátu WORD a nabídkový rozpočet ve 

formátu XLS) a bude uložena v uzavřené obálce, která bude označena názvem 

veřejné zakázky a adresou dodavatele. 

• Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti 

manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný 

konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez 

násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 

• Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech 

listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. 

Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány 

být nemusí. 

Způsob členění nabídky: 

6.1. Obsah nabídky 

6.2. Vyplněný krycí list nabídky – viz. příloha č. 1 zadávací dokumentace 

6.3. Podepsaný závazný text smlouvy o dílo oprávněným zástupcem 

dodavatele včetně harmonogramu postupu prací 

6.4. Položkový rozpočet v členění dle výkazu výměr doloženého v zadávací 

dokumentaci. 

6.5. Kvalifikace v rozsahu uvedeném v bodě 7 

6.6. Seznam poddodavatelů, kterým má dodavatel v úmyslu zadat plnění částí 

této zakázky, včetně identifikace částí zakázky plněné poddodavatelem a 

identifikačních údajů každého poddodavatele. V přehledu poddodavatelů 

účastník zadávacího řízení uvede: 

a. Identifikační údaje poddodavatele 

b. Popis části VZ, která má být plněna poddodavatelem 

c. V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele část 

kvalifikace, kterou prostřednictvím poddodavatele prokazuje 

d. % objem poddodávky zajišťovaný poddodavatelem 

V případě, že dodavatel nebude využívat poddodavatele, doloží čestné 

prohlášení.  

6.7. Čestné prohlášení – společensky odpovědné zadávání – příloha č. 3  

zadávací dokumentace 

6.8. Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku – 

příloha č. 4 zadávací dokumentace  
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7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele 

7.1 Základní způsobilost: 

7.1.1 Doložením čestného prohlášení o prokázání základní 

způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb.  – viz. příloha č. 2  

zadávací dokumentace – doložit originál  

7.2 Profesní způsobilost: 

7.2.1 Kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel 

zapsán ne starší 90 dnů 

7.2.2 Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 

licenci – dodavatel jako doklad předloží živnostenský list nebo 

výpis z živnostenského rejstříku na provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování 

7.3 Technická kvalifikace: 

7.3.1 Doložit seznam významných stavebních prací obdobného 

charakteru realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech. 

Splní účastník/dodavatel, který předloží seznam prací obdobného 

charakteru.  

Splní dodavatel, který doloží minimálně 3 stavby obdobného 

charakteru, jejichž předmětem byla výstavba dětského hřiště 

s umělým povrchem dopadových ploch finančním objemem 

min. 500.000,00 Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu  

7.3.2 Doložit osvědčení objednatelů o řádném plnění u všech shora 

uvedených stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, 

dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o 

tom, zda byly tyto stavební práce řádně poskytnuty a 

dokončeny. 

7.3.3 Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje: 

− označení subjektu, pro který byla zakázka realizována  

− stručný popis realizovaných prací s uvedením jejich rozsahu 

(finančně vyjádřeného v Kč) 

− období, ve kterém byla zakázka realizována 

7.4 Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace 

požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob 

v souladu s § 83 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016. 



                                             Textová část zadávací dokumentace 
MODERNIZACE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ OSTROŽSKÁ LHOTA 

20 

 

 

8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné kritérium:  

Nejnižší nabídková cena bez DPH  

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH 

Vybraný bude dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

9. Doba a místo plnění zakázky 

Místo plnění:  Ostrožská Lhota, p.č. 1120/1, 4180/1 v k.ú. Ostrožská Lhota 

Předpokládaný termín zahájení:               03/2026 

Lhůta výstavby:                                         max. 40 kalendářních dnů                                                              

Předpokládaný termín dokončení:            nejpozději do 31. 5. 2026 

Realizace díla je závislá na přidělení dotace z SZIF. Objednatel jako investor si v 

závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a 

dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo 

odstoupit od smlouvy o dílo, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu 

odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu 

plnění. 

 

10. Zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací 

Zadavatel posoudil možnosti dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací a stanovil ve vztahu k předmětu 

a povaze veřejné zakázky požadavky související s plněním předmětu veřejné 

zakázky. Uvedené požadavky považuje zadavatel v oblasti sociálně odpovědného 

zadávání a environmentálně odpovědného zadávání za přiměřené ve vztahu k 

plnění předmětu veřejné zakázky i ve vztahu k jejich zajištění dodavateli. Opatření 

ve vztahu k inovacím nebyla stanovena, neboť zadavateli nejsou známé takové 

postupy práce, které by toto kritérium mohly naplnit. 

Ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) a q)  ZZVZ se dodavatel čestným prohlášením 

zaváže, že při realizaci zakázky bude dodržovat veškeré zásady sociálně 

odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání -  příloha č. 3 

ZD 
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11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

11.1. Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět plnění zakázky nepořádá. 

Místo plnění je volně přístupné. 

11.2. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 14. 10. 2025 do 10:00 hodin 

11.3. Místo pro předání nabídek je kancelář společnosti INVESTA UH, s.r.o., 

Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. 

11.4. Otvírání obálek je neveřejné. 

11.5. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni. 
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 60 dnů. 

11.6. Práva zadavatele: 

• Výběrové řízení zrušit 

• Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky výběrového řízení  

• Nehradit účastníkům náklady vzniklé účastí ve výběrovém řízení  

• Odmítnout veškeré předložené nabídky  

11.7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

  1 400 000 Kč bez DPH 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 
FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu  

 

„MODERNIZACE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ OSTROŽSKÁ LHOTA“ 
 

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
 

DODAVATEL 
(obchodní firma nebo 

název) 

 

                                               
Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 
 

 

 
Oprávněný zástupce  

(č. telefonu, e-mail) 
 

 

 
Právní forma 

 

 

 
Identifikační číslo 

 

 

 
Daňové identifikační 

číslo 
 

 

Celková nabídková cena bez DPH ..................................Kč  

Daň z přidané hodnoty 21 %                               ................................Kč 

Celková nabídková cena včetně DPH 
.................................Kč 

 
V……………………...., dne …………………….. 

      
 
      ………........…......................................……………………. 

                                        razítko a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 
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PŘÍLOHA Č. 2 
 

Čestné prohlášení 
o prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
Název zakázky: „MODERNIZACE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ OSTROŽSKÁ 

LHOTA“ 

Dodavatel:   …………………………….. 

Sídlo:   …………………………….. 

IČO:    …………………………….. 

 
t  í  m  t  o   č  e  s  t  n  ě   p  r  o  h  l  a  š  u  j  e ,   ž  e :  

 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu, nebo 
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží, 
 

b) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 
 

c) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,  
 

d) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,  
 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo není v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.  

 
 
 
V …………………. dne …………… 

 

                                                                          …….…………….……………. 

                                                                 Titul, jméno a příjmení osoby 
                                                                oprávněné jednat jménem nebo  

                za dodavatele a její podpis 
 
 
 
 
 
  



                                             Textová část zadávací dokumentace 
MODERNIZACE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ OSTROŽSKÁ LHOTA 

24 

 

 

PŘÍLOHA č. 3 
 
 

Čestné prohlášení 
ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) a q) zákona č. 134/2016 Sb. 

 
Název zakázky: „MODERNIZACE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ OSTROŽSKÁ 

LHOTA“ 

Dodavatel:   …………………………….. 

Sídlo:   …………………………….. 

IČO:    ……………………………..  

 

Prohlašuji, že jsem si vědom skutečnosti, že kupující má zájem na realizaci veřejné 

zakázky postupovat v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 

veřejných zakázek.  

 

Zavazuji se po celou dobu trvání smluvního vztahu zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění zakázky podílejí.  

 

Prohlašuji, že přepravní a veškeré další obaly budou koncipovány tak, aby jich bylo 

využíváno minimální množství. Obaly a způsob balení budou optimalizovány tak, aby 

se maximálně využil obal i skladovací prostor. Pokud je na obal použito více různých 

materiálů, budou snadno oddělitelné pro třídění a recyklaci. 

 

 

V …………………. dne …………… 

 

                                                                          …….…………….……………. 

                                                                 Titul, jméno a příjmení osoby 
                                                                oprávněné jednat jménem nebo  

                za dodavatele a její podpis 
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PŘÍLOHA č. 4 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PROTI 
RUSKU A BĚLORUSKU    

 

Název zakázky: „MODERNIZACE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ MŠ OSTROŽSKÁ 

LHOTA“ 

Dodavatel:   …………………………….. 

Sídlo:   …………………………….. 

IČO:    …………………………….. 

tímto ve vztahu ke shora nadepsané veřejné zakázce prohlašuje, že 

• on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na 

plnění této veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených 

v písmeni a), ani 

c) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo 

b). 

• není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 

dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 

aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 

opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění 

pozdějších aktualizací)1. 

• žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 

nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve 

znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 

2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 

Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací). 

 

V …………………. dne …………… 

                                                                          …….…………….……………. 

                                                                 Titul, jméno a příjmení osoby 
                                                                oprávněné jednat jménem nebo  

                za dodavatele a její podpis 
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